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Grau de sigilo
#PÚBLICO

Proposta de Construção Individual
Construção, Conclusão, Ampliação ou Melhoria/Reforma

IDENTIFICAÇÃO
Proponente E-mail CPF Prop. Telefone Prop.

Respons. Técnico pelo Proj. Arquit./Edif. – RTP E-mail – RTP Nº CAU/CREA/CFT–RTP UF CPF – RTP Telefone – RTP

Respons. Técnico pela Execução da Obra – RTE E-mail – RTE Nº CAU/CREA/CFT–RTE UF CPF – RTE Telefone – RTE

Identificação do imóvel proposto
Endereço Complemento

Bairro CEP Município UF

Matrícula ORI (Registro de Imóveis) Coordenadas (Graus°, Min', S'') Construtora (se houver) CNPJ
W

DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA
Documentação básica
Certidão de Matrícula do Imóvel Sim Falta Item Obrigatório Projeto Legal/Arquit. c/ divisões Sim Falta Item Obrigatório
Alvará/Licença da Obra Sim Falta Obrigatório no 1º desembolso Data de validade Terreno é próprio Sim Não
ART/RRT/TRT de Proj. Arquitetura Sim Falta Item Obrigatório Número
ART/RRT/TRT de Exec. de Obra Sim Falta Item Obrigatório Número

Projeto
Preencher seguindo requisitos estritamente técnicos de engenharia e arquitetura, para evitar divergência com a análise e consequente revisão da proposta
Área Construída Total Área do Terreno Valor do Terreno Tipologia do Imóvel Sistema Construtivo

m² m² R$
Sistema Construtivo Outros (Especificar)

Memorial Descritivo
Disciminar a solução prevista em projeto para caracterizar o padrão do acabamento
Cobertura Teto Padrão de Acabamento

Divisão Interna
Acabamento Paredes Externas Louças e Metais

Acabamento Paredes Internas Pards./Painéis Á. Secas

Revest.Pards.Á.Molhadas Revest.Piso Á.Secas Revest.Piso Á.Molhadas Outros (Especificar)

Esquadrias Externas Esquadrias Internas Abastecimento d'Água

Drenagem Coleta/Tratmto. Esgoto Ger. Alternt. de Energia

Custos
Para subsidiar a análise de viabilidade econômico-financeira, incluir os custos de todos os serviços necessários à execução do imóvel aqui

Serviços componentes do projeto/custo referencial adotado

Item Serviços
Valores Propostos Incidências aceitáveis

Incidência Custos [R$] % Ac. Mínimo [%] Máximo [%]
1 Barracão+lig. provisórias(água/luz)+projetos/aprovs. 0.00 0.00 1.13 3.97
2 Infraestrutura (estacas, brocas, baldrames, sapatas) 0.00 0.00 3.07 7.43
3 Supraestrutura (Vigas, pilares, cintas, escadas) 0.00 0.00 12.17 17.67
4 Paredes e Painéis 0.00 0.00 4.8 10.67
5 Esquadrias 0.00 0.00 4.16 13.27
6 Vidros e Pásticos 0.00 0.00 0.00 2.45
7 Coberturas (estrutura e telhas) 0.00 0.00 0.00 12.94
8 Impermeabilizaçoes 0.00 0.00 0.00 10.10
9 Revestimentos Internos 0.00 0.00 6.81 9.32

10 Forros 0.00 0.00 0.00 2.18
11 Revestimentos Externos 0.00 0.00 3.87 5.30
12 Pisos 0.00 0.00 8.41 11.51
13 Pinturas 0.00 0.00 3.63 6.47
14 Acabamentos (soleiras, rodapes, peitoril etc.) 0.00 0.00 1.01 1.38
15 Instalações Elétricas e Telefônicas 0.00 0.00 3.75 4.85
16 Instalaçoes Hidráulicas 0.00 0.00 3.63 4.27
17 Instalações: Esgoto e Águas Pluviais 0.00 0.00 3.65 4.30
18 Louças e Metais 0.00 0.00 4.14 4.87
19 Complementos (limpeza final e calafete) 0.00 0.00 0.24 2.29
20 Outros (discriminar em Serviços Adicionais, abaixo) 0.00                                     -   0.00 0.00 10.00

TOTAIS
Custo                                     -   Executor obra Construtora Profiss.Autôn.
BDI                                     -   0.00 18.00
Total da Obra                                     -   



Esse arquivo é gratuito e de uso
exclusivo entre CAIXA, seus
representantes legais e clientes. 

Qualquer cobrança, exceto taxa
autorizada CAIXA, é ilegal e sujeita
a penalidades. Direitos reservados.
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Grau de sigilo
#PÚBLICO

Proposta de Construção Individual
Construção, Conclusão, Ampliação ou Melhoria/Reforma

IDENTIFICAÇÃO
Proponente E-mail CPF Prop. Telefone Prop.

Respons. Técnico pelo Proj. Arquit./Edif. – RTP E-mail – RTP Nº CAU/CREA/CFT–RTP UF CPF – RTP Telefone – RTP

Respons. Técnico pela Execução da Obra – RTE E-mail – RTE Nº CAU/CREA/CFT–RTE UF CPF – RTE Telefone – RTE

Identificação do imóvel proposto
Endereço Complemento

Bairro CEP Município UF

Matrícula ORI (Registro de Imóveis) Coordenadas (Graus°, Min', S'') Construtora (se houver) CNPJ
W

Outros serviços

Serviços adicionais
Item Serviços Custos [R$] Resumo dos custos

1 Custo Total da Obra 0.00
2 Valor do Terreno 0.00
3 Custo total (Terreno + Edificação) 0.00
4 Valor da Obra (R$/m2) 0.00
5
6
7
8
9

10
TOTAIS                               -   

Inserir Poligonal do Terreno Cronograma Físico Financeiro
A Partir do Google Earth ou Planta do Loteamento Prazo de Execução meses

Descrever foto

Etapa Valor Acumulado

PréExc. 0.0 R$ 0.00
1 0.0 R$ 0.00
2 0.0 R$ 0.00
3 0.0 R$ 0.00
4 0.0 R$ 0.00
5 0.0 R$ 0.00
6 0.0 R$ 0.00
7 0.0 R$ 0.00
8 0.0 R$ 0.00
9 0.0 R$ 0.00
10 0.0 R$ 0.00
11 0.0 R$ 0.00
12 0.0 R$ 0.00
13 0.0 R$ 0.00
14 0.0 R$ 0.00
15 0.0 R$ 0.00
16 0.0 R$ 0.00
17 0.0 R$ 0.00
18 0.0 R$ 0.00
19 0.0 R$ 0.00

Descrição das obras já executadas 20 0.0 R$ 0.00
21 0.0 R$ 0.00
22 0.0 R$ 0.00
23 0.0 R$ 0.00
24 0.0 R$ 0.00

Quando houver custos adicionais, não contemplados nos custos referenciais (p.ex.: fundações especiais, cortes, aterros e contenções excepcionais, elevadores e equipamentos 
especiais, piscinas, quadras de esportes etc.), todos estes serviços são justificados no quadro abaixo

Justificativas para itens fora das referências de incidência no 
orçamento acima

% 
Etapa

% Acu 
mul.



Esse arquivo é gratuito e de uso
exclusivo entre CAIXA, seus
representantes legais e clientes. 

Qualquer cobrança, exceto taxa
autorizada CAIXA, é ilegal e sujeita
a penalidades. Direitos reservados.
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Grau de sigilo
#PÚBLICO

Proposta de Construção Individual
Construção, Conclusão, Ampliação ou Melhoria/Reforma

IDENTIFICAÇÃO
Proponente E-mail CPF Prop. Telefone Prop.

Respons. Técnico pelo Proj. Arquit./Edif. – RTP E-mail – RTP Nº CAU/CREA/CFT–RTP UF CPF – RTP Telefone – RTP

Respons. Técnico pela Execução da Obra – RTE E-mail – RTE Nº CAU/CREA/CFT–RTE UF CPF – RTE Telefone – RTE

Identificação do imóvel proposto
Endereço Complemento

Bairro CEP Município UF

Matrícula ORI (Registro de Imóveis) Coordenadas (Graus°, Min', S'') Construtora (se houver) CNPJ
W

Declarações e Ciência do Proponente e do Responsável Técnico, quanto às Condições de Financiamento de Construção
são verídicas as informações aqui prestadas e que elas correspondem fielmente à atual situação da obra.

o Imóvel atende aos itens e condições mínimas exigidas pela CAIXA, conforme Cartilha PF.
o projeto aprovado segue todas as normas técnicas vigentes e aplicáveis e será apresentado até a primeira liberação de recursos.
a placa de obra será fixada, conforme modelo fornecido pela CAIXA.

RL Cliente/Proponente
LD Local e data Nome: 0

CPF: 000.000.000-00

AE Responsável Técnico pela execução da obra
Nome: 0

CPF: 000.000.000-00 CAU/CREA/CFT: /

O PROPONENTE e o 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA 

EXECUÇÃO DA OBRA declaram, 
sob as penas da Lei, que:

estão CIENTES de que eventuais irregularidades, identificadas no acompanhamento da obra, sujeitam ambos à inclusão no cadastro Cadastro 
Informativo de Pessoas Físicas e Jurídicas com relacionamento com a CAIXA – CONRES.



Esse arquivo é gratuito e de uso
exclusivo entre CAIXA, seus
representantes legais e clientes. 

Qualquer cobrança, exceto taxa
autorizada CAIXA, é ilegal e sujeita
a penalidades. Direitos reservados.
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0.03 Contrato Grau de sigilo
#PÚBLICO

Proposta de Reprogramação  de Cronograma
Construção, Conclusão, Ampliação ou Melhoria/Reforma

IDENTIFICAÇÃO
Proponente E-mail CPF Prop. Telefone Prop.
0 0 000.000.000-00 00 -

Respons. Técnico pelo Proj. Arquit./Edif. – RTP E-mail – RTP Nº CAU/CREA/CFT–RTP UF CPF – RTP Telefone – RTP
0 0 0 00 000.000.000-00 00 -

Respons. Técnico pela Execução da Obra – RTE E-mail – RTE Nº CAU/CREA/CFT–RTE UF CPF – RTE Telefone – RTE
0 0 0 00 000.000.000-00 00 -

Identificação do imóvel 
Endereço Complemento
0 0
Bairro CEP Município UF
0 00000-000 0 00

QUADRO-RESUMO
Cronograma Reprogramado

Etapa Cronograma Original Cronograma Reprogramado
% Evolução % Acumulado % Evolução % Acumulado

PréExst. 0.00% 0.00%
1 0.00% 0.00%
2 0.00% 0.00%
3 0.00% 0.00%
4 0.00% 0.00%
5 0.00% 0.00%
6 0.00% 0.00%
7 0.00% 0.00%
8 0.00% 0.00%
9 0.00% 0.00%

10 0.00% 0.00%
11 0.00% 0.00%
12 0.00% 0.00%
13 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00%
15 0.00% 0.00%
16 0.00% 0.00%
17 0.00% 0.00%
18 0.00% 0.00%
19 0.00% 0.00%
20 0.00% 0.00%
21 0.00% 0.00%
22 0.00% 0.00%
23 0.00% 0.00%
24 0.00% 0.00%

TOTAIS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

RL Cliente/Proponente
LD Local e data Nome: 0

CPF: 000.000.000-00

AE Responsável Técnico pela execução da obra
Nome: 0

CPF: 000.000.000-00 CAU/CREA/CFT: 0/0

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA
0.02 Autorização de Serviço

Concordamos com a Reprogramação proposta e acatamos o novo Cronograma 0000 0000 000000000 0000 00 00 00

AE Responsável Técnico da CAIXA
LD Local e data Empresa:

Nome:
CPF: CAU/CREA:

Justificativas (quando for o caso)



Esse arquivo é gratuito e de uso
exclusivo entre CAIXA, seus
representantes legais e clientes. 

Qualquer cobrança, exceto taxa
autorizada CAIXA, é ilegal e sujeita
a penalidades. Direitos reservados.
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0.03 Contrato Grau de sigilo
#PÚBLICO

Alteração de Projeto/Especificação
Construção, Conclusão, Ampliação ou Melhoria/Reforma

IDENTIFICAÇÃO
Proponente E-mail CPF Prop. Telefone Prop.
0 0 000.000.000-00 00 -

Respons. Técnico pelo Proj. Arquit./Edif. – RTP E-mail – RTP Nº CAU/CREA/CFT–RTP UF CPF – RTP Telefone – RTP
0 0 0 00 000.000.000-00 00 -

Respons. Técnico pela Execução da Obra – RTE E-mail – RTE Nº CAU/CREA/CFT–RTE UF CPF – RTE Telefone – RTE
0 0 0 00 000.000.000-00 00 -

Identificação do imóvel
Endereço Complemento
0 0
Bairro CEP Município UF
0 00000-000 0 00

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
Solução acatada na Contratação da operação

RL Cliente/Proponente
LD Local e data Nome: 0

CPF: 000.000.000-00

AE Responsável Técnico pela execução da obra
Nome: 0

CPF: 000.000.000-00 CAU/CREA/CFT: 0/0

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA
0.02 Autorização de Serviço

Concordamos com a Reprogramação proposta e acatamos o novo Cronograma 0000 0000 000000000 0000 00 00 00

AE Responsável Técnico da CAIXA
LD Local e data Empresa:

Nome:
CPF: CAU/CREA:

Alteração proposta e Justificativa Técnica (detalhar a proposta, embasar técnica e financeiramente a alteração com informações que permitam avaliar se a solução 
proposta matém ou eleva o desempenho técnico em relação a solução contratada, anexar à proposta detalhes de projeto e/ou outros documentos que permitama  analise do 
pedido)

Documentação complementar (listar documentação apresentada)



Esse arquivo é gratuito e de uso
exclusivo entre CAIXA, seus
representantes legais e clientes. 

Qualquer cobrança, exceto taxa
autorizada CAIXA, é ilegal e sujeita
a penalidades. Direitos reservados.
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0.03 Contrato 0.02 Autorização de Serviço Grau de sigilo
0000 0000 000000000 0000 00 00 00 #INTERNO.TODOS

Laudo de Análise — Unidade Isolada
Construção, Conclusão, Ampliação ou Melhoria/Reforma

PROPOSTA
Proponente E-mail CPF Prop. Telefone Prop.
0 0 000.000.000-00 00 -

Respons. Técnico pelo Proj. Arquit./Edif. – RTP E-mail – RTP Nº CAU/CREA/CFT–RTP UF CPF – RTP Telefone – RTP
0 0 0 00 000.000.000-00 00 -

Respons. Técnico pela Execução da Obra – RTE E-mail – RTE Nº CAU/CREA/CFT–RTE UF CPF – RTE Telefone – RTE
0 0 0 00 000.000.000-00 00 -

Identificação do imóvel proposto
Endereço Complemento
0 0
Bairro CEP Município UF
0 00000-000 0 00
Matrícula ORI (Registro de Imóveis) Coordenadas (Graus°, Min', S'') Construtora (se houver) CNPJ
0 0 00° 00' 00'' 00 00° 00' 00'' W 0 00.000.000/0000-00

DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA
Documentação básica
Certidão de Matrícula do Imóvel 0 Alvará/Licença da Obra 0

### ART/RRT/TRT de Proj. Arquitetura 0 Número 0 Projeto Legal/Arquit. c/ divisões 0
### ART/RRT/TRT de Exec. de Obra 0 Número 0 Terreno é próprio 0

Área Construída Total Área do Terreno Valor do Terreno Tipologia do Imóvel Sistema Construtivo
.00000 m² .00000 m² R$ .00000 0.00 0

Sistema Construtivo Outros (Especificar) 0

Cobertura Teto Padrão de Acabamento
Divisão Interna

Acabamento Paredes Externas Louças e Metais

Acabamento Paredes Internas Pards./Painéis Á. Secas

Revest.Pards.Á.Molhadas Revest.Piso Á.Secas Revest.Piso Á.Molhadas Outros (Especificar)

Esquadrias Externas Esquadrias Internas Abastecimento d'Água

Drenagem Coleta/Tratmto. Esgoto Ger. Alternt. de Energia

Serviços componentes do projeto/custo referencial adotado

Item Serviços Valores Propostos Incidências aceitáveis
Incidência Custos [R$] % Ac. Mínimo [%] Máximo [%]

1 Barracão+lig. provisórias(água/luz)+projetos/aprovs. 0.00                                    -   0.00 1.13 3.97
2 Infraestrutura (estacas, brocas, baldrames, sapatas) 0.00                                    -   0.00 3.07 7.43
3 Supraestrutura (Vigas, pilares, cintas, escadas) 0.00                                    -   0.00 12.17 17.67
4 Paredes e Painéis 0.00                                    -   0.00 4.8 10.67
5 Esquadrias 0.00                                    -   0.00 4.16 13.27
6 Vidros e Pásticos 0.00                                    -   0.00 0.00 2.45
7 Coberturas (estrutura e telhas) 0.00                                    -   0.00 0.00 12.94
8 Impermeabilizaçoes 0.00                                    -   0.00 0.00 10.10
9 Revestimentos Internos 0.00                                    -   0.00 6.81 9.32

10 Forros 0.00                                    -   0.00 0.00 2.18
11 Revestimentos Externos 0.00                                    -   0.00 3.87 5.30
12 Pisos 0.00                                    -   0.00 8.41 11.51
13 Pinturas 0.00                                    -   0.00 3.63 6.47
14 Acabamentos (soleiras, rodapes, peitoril etc.) 0.00                                    -   0.00 1.01 1.38
15 Instalações Elétricas e Telefônicas 0.00                                    -   0.00 3.75 4.85
16 Instalaçoes Hidráulicas 0.00                                    -   0.00 3.63 4.27
17 Instalações: Esgoto e Águas Pluviais 0.00                                    -   0.00 3.65 4.30
18 Louças e Metais 0.00                                    -   0.00 4.14 4.87
19 Complementos (limpeza final e calafete) 0.00                                    -   0.00 0.24 2.29
20 Outros (discriminar em Serviços Adicionais, abaixo) 0.00                                    -   0.00 0.00 10.00

TOTAIS
Custo 0.00                                    -   Executor obra 0
BDI 0.00                                    -   0.00 18.00

Total da Obra                                    -   

Projeto (seguindo requisitos estritamente técnicos de engenharia e arquitetura, para evitar divergência com a análise e consequente revisão da proposta)

Memorial Descritivo (discriminando a solução prevista em projeto para caracterizar o padrão do acabamento)

Custos (necessários para subsidiar a análise de viabilidade econômico-financeira)



Esse arquivo é gratuito e de uso
exclusivo entre CAIXA, seus
representantes legais e clientes. 

Qualquer cobrança, exceto taxa
autorizada CAIXA, é ilegal e sujeita
a penalidades. Direitos reservados.

Vigência: 05/07/2021 Laudo_Análise 7/9

0.03 Contrato 0.02 Autorização de Serviço Grau de sigilo
0000 0000 000000000 0000 00 00 00 #INTERNO.TODOS

Laudo de Análise — Unidade Isolada
Construção, Conclusão, Ampliação ou Melhoria/Reforma

PROPOSTA
Proponente E-mail CPF Prop. Telefone Prop.
0 0 000.000.000-00 00 -

Respons. Técnico pelo Proj. Arquit./Edif. – RTP E-mail – RTP Nº CAU/CREA/CFT–RTP UF CPF – RTP Telefone – RTP
0 0 0 00 000.000.000-00 00 -

Respons. Técnico pela Execução da Obra – RTE E-mail – RTE Nº CAU/CREA/CFT–RTE UF CPF – RTE Telefone – RTE
0 0 0 00 000.000.000-00 00 -

Identificação do imóvel proposto
Endereço Complemento
0 0
Bairro CEP Município UF
0 00000-000 0 00
Matrícula ORI (Registro de Imóveis) Coordenadas (Graus°, Min', S'') Construtora (se houver) CNPJ
0 0 00° 00' 00'' 00 00° 00' 00'' W 0 00.000.000/0000-00

Outros serviços

Serviços adicionais
Item Serviços Custos [R$] Resumo dos custos

1 0                              -   Projeto Padrão Adotado 
2 0                              -   Custo Total da Obra Final                                    -   
3 0                              -   Valor do Terreno                                    -   
4 0                              -   Custo total (Terreno + Edificação)                                    -   
5 0                              -   Custo da Obra (R$/m2)                                    -   
6 0                              -   Descrição das obras já executadas
7 0                              -   
8 0                              -   
9 0                              -   

10 0                              -   
TOTAL                              -   

Valores de Avaliação
Cronograma Físico FinanceiroValor Final [R$] Valor Unitário  [R$/m²]

Prazo de Execução 0 meses

Etapa Valor Acumulado

PréExc. 0.0 0.0 R$ 0.00
1 0.0 0.0 R$ 0.00
2 0.0 0.0 R$ 0.00
3 0.0 0.0 R$ 0.00
4 0.0 0.0 R$ 0.00
5 0.0 0.0 R$ 0.00
6 0.0 0.0 R$ 0.00
7 0.0 0.0 R$ 0.00
8 0.0 0.0 R$ 0.00

Caracterização da Região 9 0.0 0.0 R$ 0.00

Infra-Estrutura Urbana Água Potável Esgoto Sanitário Energia Elétrica Telefone 10 0.0 0.0 R$ 0.00
Pavimentação Esgoto Pluvial Iluminação Pública 11 0.0 0.0 R$ 0.00
Coleta de Lixo Transp. Coletivo Comércio 12 0.0 0.0 R$ 0.00
Educação Saúde Segurança 13 0.0 0.0 R$ 0.00
Res. Unifam. Res. Multifam. Comercial 14 0.0 0.0 R$ 0.00
Industrial Misto 15 0.0 0.0 R$ 0.00

Região no Contexto Urbano Central Não Central Zona Exp. Urbana Periferia 16 0.0 0.0 R$ 0.00
Descrever Elementos Valorizantes/Desvalorizantes na Região 17 0.0 0.0 R$ 0.00

18 0.0 0.0 R$ 0.00
19 0.0 0.0 R$ 0.00
20 0.0 0.0 R$ 0.00

Conclusão 21 0.0 0.0 R$ 0.00
Sim Sim 22 0.0 0.0 R$ 0.00
Não Não 23 0.0 0.0 R$ 0.00

O orçamento proposto aprovado Sim Não O cronograma proposto foi aceito Sim Não 24 0.0 0.0 R$ 0.00
Sim 0.0Não

0

Quando houver custos adicionais, não contemplados nos custos referenciais (p.ex.: fundações especiais, cortes, aterros e contenções excepcionais, elevadores e equipamentos 
especiais, piscinas, quadras de esportes etc.), todos estes serviços são justificados no quadro abaixo

Informar a equação da avaliação global do imóvel e parâmetros adotados, conforme exigências da CAIXA e Norma de 
Avaliação de Imóveis % 

Etapa
% Acu 
mul.

Informar a equação da avaliação do terreno (se necessário) e parâmetros adotados, conforme exigências da CAIXA e 
Norma de Avaliação de Imóveis

Considerando o custo total de Produção e o Valor de Avaliação a 
proposta é viável financeiramente?

Serviços Públicos e 
Comunitários
Usos Predominantes no 
Logradouro

Os documentos exigidos apresentados e 
compatíveis entre si

A proposta atende às normas técnicas e 
condições mínimas exigidas pela CAIXA

A proposta é tecnicamente viável e o imóvel pode ser aceito como garantia para a operação de crédito 
imobiliário



Esse arquivo é gratuito e de uso
exclusivo entre CAIXA, seus
representantes legais e clientes. 

Qualquer cobrança, exceto taxa
autorizada CAIXA, é ilegal e sujeita
a penalidades. Direitos reservados.
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0.03 Contrato 0.02 Autorização de Serviço Grau de sigilo
0000 0000 000000000 0000 00 00 00 #INTERNO.TODOS

Laudo de Análise — Unidade Isolada
Construção, Conclusão, Ampliação ou Melhoria/Reforma

PROPOSTA
Proponente E-mail CPF Prop. Telefone Prop.
0 0 000.000.000-00 00 -

Respons. Técnico pelo Proj. Arquit./Edif. – RTP E-mail – RTP Nº CAU/CREA/CFT–RTP UF CPF – RTP Telefone – RTP
0 0 0 00 000.000.000-00 00 -
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LD Local e data
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