



Grau de sigilo
#PÚBLICO

Proposta de Construção Individual

Construção em Terreno Próprio e Aquisição de Terreno e Construção

IDENTIFICAÇÃO

Proponente		E-mail		CPF Prop.		Telefone Prop.	
RT pelo Proj. Arquit./Edif. - RTP		E-mail - RTP		Nº CAU/CREA/CFT-RTP		UF	
RT pela Execução da Obra - RTE		E-mail - RTE		Nº CAU/CREA/CFT-RTE		UF	
Identificação do imóvel proposto		Endereço		Complemento			
Bairro		CEP		Município		UF	
Matrícula		ORI (Registro de Imóveis)		Coordenadas (Graus°, Min', S'')		Construtora (se houver)	
		W		CNPJ		Finalidade	

DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA

Documentação básica

Certidão de Matrícula do Imóvel		Projeto Legal/Arquit. c/ divisões	
Alvará/Licença da Obra		Data de validade	Terreno é próprio
ART/RRT/TRT de Proj. Arquitetura		Número	Projeto Legal Aprovado
ART/RRT/TRT de Exec. de Obra		Número	

Projeto

Preencher seguindo requisitos estritamente técnicos de engenharia e arquitetura, para evitar divergência com a análise e consequente revisão da proposta

Área Construída Total	Área do Terreno	Valor do Terreno	Tipologia do Imóvel	Sistema Construtivo
m²	m²	R\$		
Sistema Construtivo Outros (Especificar)			Documentação complementar	

Memorial Descritivo

Discriminar a solução prevista em projeto para caracterizar o padrão do acabamento

Padrão Acabamento						
Cobertura	Teto	Pavtos.	Quartos	Suítes	Salas	Vagas
Acabamento Paredes Externas	Louças e Metais	Á. Serviço	Cozinha	Água Quente		
Acabamento Paredes Internas	Pards./Painéis Á. Secas	Calefação	Sustentabilidade	Implantação/Inserção		
Revest.Pards.Á.Molhadas	Revest.Piso Á.Secas	Revest.Piso Á.Molhadas	Divisão Interna			
Esquadrias Externas	Esquadrias Internas	Abastecimento d'Água	Outros (Especificar)			
Drenagem	Coleta/Tratmt. Esgoto	Ger. Altern. de Energia				

Custos

Para subsidiar a análise de viabilidade econômico-financeira, incluir os custos de todos os serviços necessários à execução do imóvel aqui

Serviços componentes do projeto/custo referencial adotado

Item	Serviços	Incidência	Custos Propostos		% Ac.	Incidências aceitáveis	
			Custos [R\$]			Mínimo [%]	Máximo [%]
1	Barracão+lig. provisórias(água/luz)+projetos/aprovs.					1.13	3.97
2	Infraestrutura (estacas, brocas, baldrame, sapatas)					3.07	7.43
3	Supraestrutura (Vigas, pilares, cintas, escadas)					12.17	17.67
4	Paredes e Painéis					4.8	10.67
5	Esquadrias					4.16	13.27
6	Vidros e Plásticos					0.00	2.45
7	Coberturas (estrutura e telhas)					0.00	12.94
8	Impermeabilizações					0.00	10.10
9	Revestimentos Internos					6.81	9.32
10	Forros					0.00	2.18
11	Revestimentos Externos					3.87	5.30
12	Pinturas					3.63	6.47
13	Pisos					8.41	11.51
13	Acabamentos (soleiras, rodapés, peitoril etc.)					1.01	1.38
14	Instalações Elétricas e Telefônicas					3.75	4.85
15	Instalações Hidráulicas					3.63	4.27
16	Instalações: Esgoto e Águas Pluviais					3.65	4.30
17	Louças e Metais					4.14	4.87
18	Complementos (limpeza final e calafete)					0.24	2.29
19	Outros (discriminar em Serviços Adicionais, abaixo)					0.00	10.00
Custo Total de Serviços					Executor obra		
TOTAIS		BDI				0.00	
Custo Total com BDI							



Grau de sigilo
#PÚBLICO

Proposta de Construção Individual

Construção em Terreno Próprio e Aquisição de Terreno e Construção

Outros serviços

Quando houver custos adicionais, não contemplados nos custos referenciais (p.ex.: demolições, fundações especiais, cortes, aterros e contenções excepcionais, elevadores e equipamentos especiais, piscinas, quadras de esportes etc.), todos estes serviços devem ser inseridos no quadro "Serviços Adicionais" abaixo

Serviços adicionais

Item	Serviços	Custos [R\$]
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAIS		

Resumo dos custos	Totais	Unitário/m²
Valor do Terreno		
Custo Total de Serviços		
Custo Total de Serviços c/ BDI		
Custo Total de Produção		

Justificativas para itens fora das referências de incidência no orçamento acima

Inserir Poligonal do Terreno

A Partir do Google Earth ou Planta do Loteamento



Descrever foto

Descrição das obras já executadas



Cronograma Físico Financeiro

Prazo de Execução			meses
Etapa	% Etapa	% Acumul.	Valor Acumulado
PréExc.			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Outras Observações (incluir características/informações relevante específicas da proposta)

Declarações e Ciência do Proponente e do Responsável Técnico, quanto às Condições de Financiamento de Construção

O PROPONENTE e o RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA declaram, sob as penas da Lei, que:	são verídicas as informações aqui prestadas e que elas correspondem fielmente à atual situação da obra.
	estão CIENTES de que eventuais irregularidades, identificadas no acompanhamento da obra, sujeitam ambos à inclusão no Cadastro Informativo de Pessoas Físicas e Jurídicas com relacionamento com a CAIXA - CONRES.
	o Imóvel atende aos itens e condições mínimas exigidas pela CAIXA, conforme Cartilha PF.
	o projeto aprovado segue todas as normas técnicas vigentes e aplicáveis e será apresentado até a primeira liberação de recursos.
	a placa de obra será fixada, conforme modelo estabelecido pela CAIXA.

LD Local e data

RL Cliente/Proponente

Nome:

CPF:

AE Responsável Técnico pela execução da obra

Nome:

CPF:

CAU/CREA/CFT:

CAIXA	0.03 Contrato	Grau de sigilo #PÚBLICO
Planilha de Levantamento de Serviços - PLS		
Construção em Terreno Próprio e Aquisição de Terreno e Construção		

PROPOSTA					
Proponente		E-mail		CPF Prop.	Telefone Prop.
RT pelo Proj. Arquit./Edif. - RTP		E-mail - RTP	Nº CAU/CREA/CFT-RTP	UF	CPF - RTP
RT pela Execução da Obra - RTE		E-mail - RTE	Nº CAU/CREA/CFT-RTE	UF	CPF - RTE
Identificação do imóvel					
Endereço				Complemento	
Bairro		CEP	Município	UF	
Matrícula	ORI (Regst. de Imóveis)	Coordenadas (Graus°, Min', S'')		Construtora (se houver)	CNPJ
		W		Finalidade	

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PLS			
HABITAÇÃO			
Serviços	Inci- dência	Execu- ção do Item	Execu- ção na Obra
	%	%	%
17.01	Serviços Preliminares e Gerais	0.00	0.00
17.02	Infraestrutura	0.00	0.00
17.03	Supra estrutura	0.00	0.00
17.04	Paredes e Painéis	0.00	0.00
17.05	Esquadrias	0.00	0.00
17.06	Vidros e Plásticos	0.00	0.00
17.07	Coberturas	0.00	0.00
17.08	Impermeabilizações	0.00	0.00
17.09	Revestimentos Internos	0.00	0.00
17.10	Forros	0.00	0.00
17.11	Revestimentos Externos	0.00	0.00
17.12	Pintura	0.00	0.00
17.13	Pisos	0.00	0.00
17.14	Acabamentos	0.00	0.00
17.15	Inst. Elétricas e Telefônicas	0.00	0.00
17.16	Instalações Hidráulicas	0.00	0.00
17.17	Inst. Esgoto e Águas Pluviais	0.00	0.00
17.18	Louças e Metais	0.00	0.00
17.19	Complementos	0.00	0.00
17.20	Outros Serviços	0.00	0.00
17.21	Mensurado atual	0.00	0.00
27.01	Mensurado acumulado no mês anterior		0.00
27.02	Variação do período		0.00

DATAS & QUALIDADE	
Necessário informar a Data da Contratação	
Contratação	Término Previsto
Documento inválido se os campos de Data não forem preenchidos.	
Data do Levantamento	
Nº Etapas previstas para conclusão da obra	0.00
A Obra esta sendo executada observando as condições mínimas?	
A placa/adeseivo CAIXA está afixada na obra?	
O alvará está válido?	
Projeto e especificações estão sendo cumpridos?	
Os serviços estão sendo executados de modo a prevenir o aparecimento de danos físicos/vícios futuros?	
Etapa prevista no cronograma físico-financeiro:	Datas?
Situação da obra:	
Observações	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

<div><div>↓</div><div></div><div>⊗</div><div>Descrever foto</div></div> <div><div>↓</div><div></div><div>⊗</div><div>Descrever foto</div></div> <div><div>↓</div><div></div><div>⊗</div><div>Descrever foto</div></div>	<div><div>↓</div><div></div><div>⊗</div><div>Descrever foto</div></div> <div><div>↓</div><div></div><div>⊗</div><div>Descrever foto</div></div> <div><div>↓</div><div></div><div>⊗</div><div>Descrever foto</div></div>
---	---



0.03 Contrato

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Planilha de Levantamento de Serviços - PLS

Construção em Terreno Próprio e Aquisição de Terreno e Construção

	
Descrever foto	
	
Descrever foto	
	
Descrever foto	

	
Descrever foto	
	
Descrever foto	
	
Descrever foto	

LD Local e data

O CLIENTE e o RESPONSÁVEL TÉCNICO pela execução da obra declaram, sob as penas da Lei, que são verdadeiras as informações aqui prestadas e que estas correspondem fielmente à atual situação da obra; eventuais irregularidades, identificadas no acompanhamento da obra, sujeitam ambos, o CLIENTE e o RESPONSÁVEL TÉCNICO, à inclusão no Cadastro Informativo de Pessoas Físicas e Jurídicas com relacionamento com a CAIXA - CONRES

RL Cliente/Proponente

Nome:

CPF:

AE Responsável Técnico

Nome:

CPF:

CAU/CREA/CFT:

	percentual 90 dias	diferença
% executado: 0	0.00%	0.00%
Prazo de Obra: #NAME?		
Etapa indicada: Datas?	0	

Etapa prevista em relação à data de vistoria: Datas?

Etapa de Referência: 00/01/00 a 00/01/00

% previsto na etapa Datas?: #NAME?
% de adiantamento ou atraso: #NAME?
situação da obra: #NAME?
Atrasada (-) / Adiantada (+) em dias: 0

etapa real/executando: 0
% da obra a executar na etapa 0: #NAME?
% que falta executar da 0 etapa: 1
etapa concluída: 0.0000

situação da obra

-100.00%	adiantada	
0.00%	normal	
7.50%	em atenção	
12.00%	em risco de paralisação	
inferior a 1% em 90 dias	paralisado	inferior a 1% em

data início 12/30/1899	ano	mês	dia
data fim 12/30/1899	1900	1	0

evolução acima de 88%

- 100.00% adiantada
- 0.00% normal
- 0.00% em atenção
- 4.00% em risco de paralisação
- 1 90 dias paralisado



0.03 Contrato

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Proposta de Reprogramação de Cronograma

Construção em Terreno Próprio e Aquisição de Terreno e Construção

IDENTIFICAÇÃO

Proponente		E-mail		CPF Prop.	Telefone Prop.
RT pelo Proj. Arquit./Edif. - RTP		E-mail - RTP	Nº CAU/CREA/CFT-RTP	UF	CPF - RTP
RT pela Execução da Obra - RTE		E-mail - RTE	Nº CAU/CREA/CFT-RTE	UF	CPF - RTE
Identificação do imóvel		Complemento			
Endereço					
Bairro	CEP	Município	UF		

QUADRO-RESUMO

Cronograma Reprogramado				
Etapas	Cronograma Original		Cronograma Reprogramado	
	% Evolução	% Acumulado	% Evolução	% Acumulado
PréExist.				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
TOTAIS				

Justificativas (quando for o caso)



0.03 Contrato

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Proposta de Reprogramação de Cronograma

Construção em Terreno Próprio e Aquisição de Terreno e Construção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrever foto

Descrever foto

Descrever foto

LD Local e data

Descrever foto

Descrever foto

Descrever foto

RL Cliente/Proponente

Nome:

CPF:

AE Responsável Técnico pela execução da obra

Nome:

CPF: CAU/CREA/CFT:



0.03 Contrato

Grau de sigilo
PÚBLICO

Alteração de Projeto/Especificação

Construção em Terreno Próprio e Aquisição de Terreno e Construção

IDENTIFICAÇÃO

Proponente		E-mail		CPF Prop.		Telefone Prop.	
RT pelo Proj. Arquit./Edif. - RTP		E-mail - RTP		Nº CAU/CREA/CFT-RTP		UF	
RT pela Execução da Obra - RTE		E-mail - RTE		Nº CAU/CREA/CFT-RTE		UF	
Identificação do imóvel		Endereço		Complemento			
Bairro	CEP	Município	UF				

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

Solução acatada na Contratação da operação

Alteração proposta e Justificativa Técnica (detalhar a proposta, embasar técnica e financeiramente a alteração com informações que permitam avaliar se a solução proposta mantém ou eleva o desempenho técnico em relação a solução contratada, anexar à proposta detalhes de projeto e/ou outros documentos que permitam a análise do pedido)

Documentação complementar (listar documentação apresentada)

LD Local e data

RL Cliente/Proponente

Nome:

CPF:

AE Responsável Técnico pela execução da obra

Nome:

CPF:

CAU/CREA/CFT:

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA (Campos de uso exclusivo da CAIXA)

Concordamos com as alterações de projeto/especificações propostas? ☐ Sim ☐ Não

0.02 Autorização de Serviço

Observações

LD Local e data

AE Responsável Técnico pela Manifestação de Engenharia

Empresa:

Nome:

CPF:

Matrícula:

CAU/CREA:

RL Responsável Legal pela Empresa Credenciada

Empresa:

Nome:

CPF:

CAU/CREA: